

FASE 1

proyecto interiorismo

Local Ibiza

Fecha: Noviembre 2022

Imagen corporativa



logotipo horizontal



logotipo vertical

FASE 1

proyecto interiorismo
Local Ibiza
Fecha: Noviembre 2022

Colores corporativos utilizados

RGB 78, 186, 185
CMYK 66, 1, 32, 0
WEB #4CBAB9
NCS S 1040-B60G

RGB 7895, 58, 50
CMYK 47, 67, 62, 58
WEB #5F3A32
NCS S 7020-Y50R

RGB 243, 155, 153
CMYK 0, 50, 31, 0
WEB #F39B99

RGB 255, 247, 227
CMYK 0, 4, 14, 0
WEB #FFF6E2

FASE 1

proyecto interiorismo
Local Ibiza
Fecha: Noviembre 2022

Tipografías

Spumante type

tipografía usada
para titulares
destacados

Ice Dreams!
makes me happy!

Merlod Queue

tipografía de uso
común para resto
de textos

Small, Medium, Large

FASE 1

proyecto interiorismo

Local Ibiza

Fecha: Noviembre 2022

Diseño y aplicaciones



FASE 1

proyecto interiorismo
Local Ibiza
Fecha: Noviembre 2022



FASE 1

proyecto interiorismo

Local Ibiza

Fecha: Noviembre 2022



FASE 1

proyecto interiorismo
Local Ibiza
Fecha: Noviembre 2022



FASE 1

proyecto interiorismo
Local Ibiza
Fecha: Noviembre 2022




FASE 1

proyecto interiorismo
Local Ibiza
Fecha: Noviembre 2022

FASE 1

proyecto interiorismo
Local Ibiza
Fecha: Noviembre 2022





FASE 1

proyecto interiorismo
Local Ibiza
Fecha: Noviembre 2022

Estudio de materiales y detalles constructivos

- TRABAJOS PREVIOS DECORACIÓN:

- Supervisión de local por parte de ingeniería para ubicación de ptos electricos y saneamientos marcados en plano.
- Trabajos de albañilería, pladur y carpintería para revestimientos según planos acotados.

- TARIMA ELEVADA SUELO:

- Fabricación de tarima con bastidor de madera elevada 17cms respecto a suelo con colocación de rampa desde la separación del nuevo tabique de pladur marcado en plano.
- Acabado vinílico color gris antideslizante C3. Marcas tipo "Forbo" o "Tarkett"

- PLADUR:

- Creación de pared separatoria con refuerzo en pared en la zona de la TV y foseado para TV de 43".
- Instalación de desagüe y tomas de agua para fregadero de cocina.
- Instalación electrica para interruptores de sala y enchufes. Marca "Jung" acabado blanco brillo,
- Faldones perimetrales de pladur para cubrir actual acabado rugoso de paredes y techo. El faldón tiene que sobresalir y volar para poder meter un led perimetral y crear una luz indirecta en paredes laterales.
- Cubrir techo rugoso con paneles de pladur y crear un foseado en el hueco de cocina empotrada de misma altura de los faldones laterales. En el foseado meteremos 3 downlights para iluminación del sobre de corian de la cocina empotrada.
- El acabado de las paredes será con pintura plástica blanco nieve. Los laterales irán con vinilo de corte en franjas de los colores corporativos. El faldón se pintara o vinilará en marrón (a definir) con el código de color marcado en plano.

- CARPINTERÍA:

- Fabricación de puerta lacada en blanco con marco oculto y cierre de puerta a mismo nivel que pared de pladur. La puerta debe ser de 90 para paso de congeladores de helado desde fachada. Dicha puerta irá con un dibond impreso pegado en el frente.

- ELECTRICIDAD:

- Se colocará un carril con tres focos en la zona superior de las vitrinas de helados.
- En paredes laterales se colocará una tira led para luz indirecta en el espacio creado entre pared y faldones de pladur. Luz cálida 2700°K.
- La cocina empotrada se iluminará con 3 downlight empotrados de la misma temp de color que irán colocados en el foseado de pladur creado.
- Valorar la necesidad de colocar dos focos de luz en fachada para iluminación de corporeos.

- COCINA:

- Cocina de 4 modulos con fregadero y basura accesible desde el sobre encimera de corian. La basura será extraible con un cubo con ruedas.
- Los módulos serán de 60 y 80cms de ancho con un sobrante que será de la dimensión restante una vez colocado el muro y puerta de 90cms.
- El acabado de los muebles será blanco brillo.

- FACHADA EXTERIOR:

- Se elimina la entrada actual y se estudiará la colocación de paneles de vidrio templado abatibles tipo corredera. En caso de no ir a esta opción se valorará un persiana metálica.
- Las paredes exteriores se revestirán de Dibond o Alucobon con unos corporeos a cada lado de PVC + vinilo de color.
- Valorar la necesidad de colocar puntos de luz para iluminación de corporeos.

- 4 congeladores + 2 vitrinas helados + 1ud TV 43" + soporte TV.

FASE 1

proyecto interiorismo

Local Ibiza

Fecha: Noviembre 2022

Gracias!